

契 約 調 書

工事番号・工事名	7 道改第 5 号 五福谷北山線（五福谷地区）道路改良工事
工 事 場 所	丸森町字坂上 地内
契 約 金 額	42,900,000 円（うち消費税 3,900,000 円）
契約締結年月日	令和 7 年 7 月 25 日
工 期	令和 7 年 7 月 28 日 から 令和 8 年 3 月 31 日まで
契約の相手方の 住所及び名称・ 商号及び代表者名	丸森町字銀杏 73 番地 1 船山建設 株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	施工延長 $L = 67.30 \text{ m}$ 掘削工 掘削 軟岩 $V = 3,600 \text{ m}^3$ 法面工 法面整形 切土部 $A = 320 \text{ m}^2$ 植生基材吹付工 $t = 3 \text{ cm}$ $A = 320 \text{ m}^2$ ブロック積工 大型ブロック積 控え 500 $A = 37.9 \text{ m}^2$ かごマット $B1000 \times L2000 \times H500$ $A = 14 \text{ m}^2$ 排水構造物工 落蓋式側溝 300A $L = 31 \text{ m}$ 自由勾配側溝 700×1100 $L = 32 \text{ m}$ 自由勾配側溝 700×1200 $L = 33 \text{ m}$
随意契約による 場合にあつては、 契約の相手方を 選 定 し た 理 由	

入札調書

契 約 番 号	5071000034
工 事 名	7 道改第 5 号 五福谷北山線（五福谷地区） 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町字坂上 地内
入 札 日 時	令和7年7月24日 午前9時40分
入 札 場 所	302会議室
設計（見積）金額 [税抜]	41,464,000 円
予 定 価 格 [税抜]	41,464,000 円
最 低 制 限 価 格 [税抜]	33,936,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	39,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設（株） 代表取締役 船山 大介
備 考	

入 札 経 過 表

1 頁

契約番号 5071000034

工事 7 道改第 5 号 五福谷北山線（五福谷地区） 道路改良工事

No .	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	39,300,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	39,600,000			
3	遠正建設(株) 代表取締役 関 一行 0000000430	39,400,000			
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	決定 39,000,000			
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	39,200,000			
6	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	39,900,000			
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	39,700,000			
8	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	39,800,000			
9	(株) 米森工業 代表取締役 米森 仁 0000016050	39,500,000			
コ メ ン ト					